Opis przedmiotu zamoéwienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : ,Skomunikowanie

ul. Maciejkowickiej potozonej na terenie Miasta Chorzowa z ul. Oswiecimskg potoZzong na

terenie Miasta Siemianowice SL.”

Czesc | - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe drogi

|. Ogdlne wymagania dotyczace zamowienia:

1.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosc, rzetelnose, zgodnosc z
obowiazujacymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami,
nowoczesnosc i ekonomicznosc zastosowanych rozwiazan technicznych;

Whykonaweca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
prac projektowych w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete
zgodnie z umowa;

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z opracowaniami projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania prac
projektowych, podstawowe obowiazki projektanta wymagane prawem,
okreslone w art. 20 ust 11 2 Ustawy prawo budowlane oraz w Ustawie

0 samorzadzie zawodowym

MNa kazdym etapie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do
uwzglednienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiajacego co do proponowanych
rozwigzan projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do
proponowanych szczegotowych rozwiazan projektowych;

Wykonawca uzyskujac warunki techniczne przebudowy infrastruktury dziata w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego, w zwigzku z powyzszym w jego zakresie jest
sprawdzenie poprawnosci wydanych warunkow i uzyskanie warunkow
zgodnych z obowiazujacymi przepisami;

Do Wykonawcy nalezy uzyskanie wtasnym kosztem i staraniem wszystkich
niezbednych materiatéw geodezyjnych, opinii, postanowien, decyzji zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz opracowanie materiatow zwigzanych z ich
pozyskaniem.

Projekty musza uwzglednic stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.

Przy opisywaniu rozwiazan projektowych Wykonawca nie bedzie wskazywat
znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione
specyfikacja przedmiotu zamowienia lub gdy nie moze opisac urzadzenia lub



materiatu za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen. W takim przypadku
opisowi towarzyszyc beda okreslenia ,lub rownowazny”, co w konsekwencji
powoduje, iz wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie
przyktadowy. W przypadku zastosowania rozwigzan rownowaznych
Whykonawca zobowigzany jest podac parametry rownowaznosci. Ponadto
Wykonawca przy opisywaniu rozwiazan projektowych zobowigzany jest do
stosowania przepiséw Dziatu |l Rozdziat | Oddziat 4 ustawy z dnia 11.09.2019
r. - Prawo zamowien publicznych.

9. Dokumentacja powinna spetniac wymagania okreslone przepisami zawartymi
m. in w:

1)  ustawie z dnia 07.07.19%94r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2026r. poz. 524 )

2) ustawie z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych
(Dz. U. z 2025r. poz. 889 tj);

3) ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.
2024311t j.);

4)  ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2026. 538 t. ).);

5) ustawie z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2024r, poz. 1251 t,j. ze zm.);

6) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z 2022, poz. Poz.1679 ze zm.)

7)  Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz.2454)

8) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie
warunkow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz. U.z 2022 poz. 1518 ze zm. );

9)  ustawie z dnia 20.07.2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2025r, poz. 260 ze
Zm.):

10) ustawie z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2026r, poz. 13 ze zm.);

11) wustawie z dn. 3.10.2008r o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2024r, poz. 1112 ze zm.);

12) ustawie z dnia 17.05.128%r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. z 2020r, poz.2052 ze zm.);

oraz pozostatych przepisow prawnych niewymienionych powyzej

10. Dokumentacje nalezy sporzadzic w nawigzaniu do rzeczywistego kilometrazu
na drodze.



11.W rozwiazaniach technologiczno-konstrukcyjnych nalezy przewidziec
technologie z zastosowaniem materiatéw ogdlnie dostepnych wprowadzonych
do obrotu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 215 ze zm.). Dokumentacja projektowa musi
by¢ opracowana zgodnie z wymogami Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane i europejskie aprobaty techniczne.

12.Dokumentacje projektows nalezy dostosowac do potrzeb wszystkich
uzytkownikow w tym osob niepetnosprawnych z dysfunkcja narzadow ruchu,
niewidomych i stabowidzacych oraz niestyszacych.

13.Rozwigzania projektowe nalezy dostosowac do potrzeb wszystkich
uzytkownikow w tym osob niepetnosprawnych z dysfunkcja narzadow ruchu,
niewidomych i stabowidzacych oraz niestyszacych.

14.Do Wykonawcy nalezy sporzadzanie protokotow z rozpatrzenia réznych uwag i
whnioskow do opracowania dokumentacji projektowej oraz przekazywanie ich
na biezaco Zamawiajacemu.

15.Wykonawca bedzie przedstawiat stan zaawansowania prac projektowych co
najmniej raz w miesigcu, w okresie objetym umowa.

16.W okresie gwarancji i rekojmi okreslonych w umowie w ramach wynagrodzenia
wskazanego w ofercie Wykonawcy, Wykonawca bedzie zobowiazany:

1) Przed ogtoszeniem postepowania przetargowego na wytonienie
wykonawcy robot budowlanych ogtoszonego w oparciu o przekazana
Zamawiajacemu dokumentacje projektowa, bedaca przedmiotem
niniejszej umowy - do jednokrotnej aktualizacji kosztorysow
inwestorskich, przedmiaréow robot, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego nie krotszym niz 5 dni roboczych.

2) Na etapie postepowania przetargowego - do udzielania odpowiedzi
i wyjasnien na pytania Wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia, niezwtocznie od dnia przekazania pytan, jednak w terminie
nie dtuzszym niz do 3 dni.

3) Do wykonywania ewentualnych uzupetnien, zmian i aktualizacji
dokumentacji projektowej.

Il. . Zakres prac projektowanych obejmuje:

1. Wykonanie map do celow projektowych,

2. Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi
gminnej na skomunikowaniu ul. Maciejkowickiej potozonej na terenie Miasta
Chorzowa z ul. Oéwiecimska pofozona na terenie Miasta Siemianowice SI.
zawierajacej miedzy innymi:

1) budowe drogi o szerokosci nawierzchni jezdni 7,00m, wstepnie zaktada
sie szerokosc pasa drogowego na ca 22,00mb
2) budowe, przebudowe zjazdow,



3) budowe, przebudowe skrzyzowan z innymi drogami, (potaczenie
projektowanej drogi z ul. Maciejkowicka poprzez skrzyzowanie o ruchu
okreznym)

4) przebudowe infrastruktury dla pieszych i rowerzystow w zakresie
przebudowy/ budowy skrzyzowania,w przypadku potrzeby
(np. wynikajacej z obowiazujacych przepisow prawa, uzyskanych
uzgodnien lub w dostosowaniu do rozwiazan zaproponowanych przez
Wykonawce) zakres ten nalezy zwiekszyc;

5) budowe chodnikéw, miejsc postojowych, drogi rowerowej oraz
parkingu w rejonie dziatki 1623/14,

6) budowe, przebudowe istniejacego systemu powierzchniowego
odwodnienia korpusu drogowego,

7] wykonanie inwentaryzacji zieleni,

8) wykonanie projektu wycinki, przesadzen, pielegnacji i nasadzen wraz ze
szczegotowym wykazem ilosci, gatunkow materiatu roslinnego do
nasadzen (w przypadku koniecznosci)

9) w przypadku koniecznosci ztozenie wnioskow oraz uzyskanie decyzji
zezwalajacych na wycinke drzew lub przesadzenie drzew,

10) przebudowe i zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,

11) Wykonaweca przewidzi takze przebudowe, zabezpieczenie
zaprojektowanego uzbrojenia, posiadajacego pozwolenie na
budowe/zgtoszenie robét budowlanych, ktérego roboty budowlane
Zwiazane z jego realizacjg rozpoczety sie (o ile bedzie koniecznosd),

12) geodezyjny podziat dziatek pod pas drogowy,

13) budowe kanatu technologicznego,

14) budowe i przebudowe oswietlenia drogowego, wraz z doswietleniem
przejsc dla pieszych,

15) budowe odwodnienia ulicznego wraz z kanalizacja deszczowa z
witaczeniem do odbiornika,

16) budowe odpowiedniego zbiornika stanowiacego odbiornik wod
deszczowych, wraz z uzyskaniem niezbednych prawem wymaganych
decyzji oraz zgdd na jego urzadzenie oraz eksploatacje,

17) budowe lub przebudowe zatok autobusowych po uzgodnieniu
lokalizacji z ZTM,

18) projekty wyburzen wszelkich obiektow kolidujacych z projektowana
inwestycja,

19) budowe odcinkéw kanalizacji deszczowej umozliwiajacych
odprowadzenie wod opadowych z powierzchni pasa drogowego ulicy
Maciejkowickiej na dtugosci ca 320m w kierunku potnocnym oraz
ca 350m w kierunku potudniowym.

3. Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca
opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu koncepcje zawierajaca budowe
skrzyzowan :

a. skrzyzowanie o ruchu okreznym ulicy Maciejkowickiej minimum ,mate
rondo”, wraz wykonaniem wzdtuznych miejsc postojowych na catym odcinku
projektowanej drogi oraz zmiane geometrii drogi w planie, wymuszajacej
zmiane toru ruchu pojazdow, a tym samym uspokojenie ruchu.



b.

4.

w rejonie granicy miasta Chorzéw i Siemianowice Slaskie skrzyzowanie 4-
wlotowe o ruchu okreznym, taczace droge bedaca przedmiotem umowy z
planowana rozbudowa uktadu drogowego (budowa drogi gminnej taczacej ul.
Siemianowicka z DK 94 na terenie Siemianowic Slaskich oraz zaprojektowang
droga gminna od ul. Oéwiecimskiej w Siemianowicach SI.)
Po przedtozeniu Zamawiajacy wprowadzi ewentualne uwagi.

Opracowanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

lll. Do wykonawcy nalezy réwniez opracowanie :

1.

ol

7.

8.
9.
10.

projektu budowlanego w tym:
a) projektu architektoniczno-budowlanego
b) Projektu zagospodarowania terenu
c) Projektu technicznego
projektu wykonawczego dla wszystkich branz
niezbednych projektow branzowych dotyczacych przebudowy, zabezpieczenia
ewentualnych kolizji uzbrojenia terenu ( o ile wystepuja)
przedmiarow robot (oddzielne dla kazdej branzy) (forma zapisu Excel
i PDF),
kosztorysow ofertowych (oddzielne dla kazdej branzy) (forma zapisu Excel i
PDF),
kosztorysow inwestorskich (oddzielne dla kazdej branzy) ( Excel i PDF).

Kosztorys inwestorski opracowany metoda kalkulacji uproszczonej - zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczen
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym

(Dz. U. 2021.2458.1389 z dnia 20 grudnia 2021 r.),

szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (forma zapisu
PDF)

projektu i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Ponadto:

1} Opracowanie i ztozenie wnioskow oraz uzyskanie w imieniu Inwestora
wszelkich prawomocnych decyzji i postanowien administracyjnych,
uzgodnien i opinii niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe,
zgtoszenia zamiaru budowy, badz Zezwolenia na Realizacje Inwestycji
Drogowej, wynikajacych z ustalen miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego oraz innych przepisow prawa,

2) opracowanie i ztozenie do Zamawiajacego wniosku wraz z wymaganymi
prawem dokumentami do uzyskania decyzji administracyjnych
niezbednych do rozpoczecia robot budowlanych,

3} uzyskanie warunkow technicznych, porozumien, opinii, uzgodnien
wiascicieli, administratorow istniejacych i przewidzianych do budowy
urzadzen obcych,

4) uzyskanie kompletu zgod i uzgodnien z wtascicielami terenu,



3)

6)

przygotowanie projektu budowlanego w formie elektronicznej, w
sposob umozliwiajacy ztozenie do wiasciwego organu administracyjno-
budowlanego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, zgtoszenia
robot budowlanych lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
wraz z zatacznikami w formie elektronicznej.

opracowanie geodezyjnego podziatu dziatek pod inwestycje, w celu
uzyskania przez inwestora decyzji ZRID,

opracowanie symulacji przejezdnosci - nalezy przedstawic trajektorie
przejazdu pojazdu na planie sytuacyjnym z wykorzystaniem
odpowiedniego oprogramowania - dla wszystkich pojazdow
poruszajacych sie po drogach publicznych,

11. dokumentacja sporzadzona w nawiazaniu do rzeczywistego kilometrazu na
drodze.
IV.  Wykonawca dostarczy wszelkie opracowania i dokumenty w wersji
elektronicznej 2 kpl.- format zapisu- PDF oraz excel/doc, a rysunki
w formacie .DXF/ DWG, nosnik - pendrive.

Pliki wersji elektronicznej winny byc oznaczone zgodnie z zatacznikiem

nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.) i opatrzone podpisem kwalifikowanym.

Projekt budowlany powinien byc opatrzony podpisem elektronicznym

przez projektanta i sprawdzajacego i przygotowanym do ztozenia przez
Zamawiajacego do wtasciwego organu administracyjno-budowlanego

V. Dane i warunki wyjsciowe do projektowania
1. Projektuje sie:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

kategoria ruchu KR-6, droga klasy Z,

orientacyjna dtugosc projektowanego odcinka nowej drogi 450mb,
szerokosc jezdni bitumicznej 7,0 m,

szerokosc chodnikow min 2,0m,

szerokosc zjazdow dostosowac do istniejgcych bram oraz zjazdow
publicznych indywidualnych,

szerokosc drogi rowerowej zgodnie z wytycznymi GZM - Standardy
rowerowe dla gtownej trasy rowerowej o najwyzszych parametrach
uzytkowych (Velostrada nr 2 Piekary Slaskie -Katowice),

2. Przebieg drogi w planie sytuacyjnym - Poczatek opracowania skrzyzowanie
z ulica Maciejkowicka, gdzie nalezy zaprojektowac skrzyzowanie o ruchu
okreznym (minimum mate rondo). Koniec opracowania granica Miasta
Chorzow.

3. W 2021 r. Zamawiajacy zlecit wykonanie dokumentacji projektowej, dla
powyzszego zakresu. Jednak ze wzgledu na plany rozbudowy zaktadu przy
ul. Maciejkowickiej 30 o tereny przewidziane pod przyszty pas drogowy,
umowe rozwigzano w 2022, Zamawiajacy w celu wykorzystania przez
Wykonawce przedmiotu umowy udostepnia nastepujace materiaty
z wykonywanej dokumentacji projektowej w ramach rozwigzanej umowy:



1) Opinia geotechniczna dla potrzeb budowy drogi taczacej ulice
Maciejkowicka w Chorzowie z granica miasta Siemianowice Slaskie -
opracowanie z lipca 2021r.

2) Mapa do celow projektowych - Zgtoszenia nr GE.|.6640.1.323.2021

3) Operat wodnoprawny dla zbiornika retencyjnego - opracowanie z
pazdziernika 2021r.

4) Inwentaryzacja zieleni i plan wycinki -opracowanie ze stycznia 2022r.

5) Projekt architektoniczno-budowlany - branza drogowa (opracowanie
z grudnia 2021r.)

6) Projekt architektoniczno-budowlany - branza sanitarna -kanalizacja
deszczowa (opracowanie z grudnia 2021r.)

7) Projekt architektoniczno-budowlany - branza sanitarna -kanalizacja
ogolnosptawna (opracowanie z grudnia 2021r.)

8) Projekt architektoniczno-budowlany - branza sanitarna -siec
wodociaggowa (opracowanie z grudnia 2021r.)

9) Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu
(opracowanie z Pazdziernika 2021r.)

10)Projekt techniczno-wykonawczy - branza drogowa

11)Projekt techniczny - branza sanitarna - kanalizacja deszczowa

12)Projekt techniczny - branza sanitarna - kanalizacja ogolnosptawna

13)Projekt techniczny - branza sanitarna sie¢ wodociagowa

14)Projekt techniczno-wykonawczy - branza elektroenergetyczna
rozbudowa sieci eletroenergetycznych (opracowanie z grudnia 2021r.)

15)Projekt techniczno-wykonawczy - branza elektroenergetyczna Budowa
oswietlenia drogowego (opracowanie z grudnia 2021r.)

Przekazane materiaty s3 materiatami pomocniczymi i nie zwalniajg wykonawcy

z realizacji przedmiotu umowy w oparciu o istniejacy stan zagospodarowania terenu
i w oparciu o aktualne, uzgodnienia, wytyczne, normy, normatywy, katalogi i inne
przepisy dot. projektowania.

4. Aktualng mape do celéw projektowych uzyska Wykonawca we wtasnym
zakresie.

5. Inne dane i materiaty wyjsciowe do projektowania budowy drogi, ocene stanu
technicznego drogi - uzyska Wykonawca we wtasnym zakresie.

6. Wykonawca w cenie dokumentacji ujmie rowniez wszelkie niezbedne koszty
prac geodezyjnych niezbednych do uzyskania ZRID w tym koszty podziatow
nieruchomosci. Nalezy uzgodnic z Zamawiajacym linie podziatowe
nieruchomosci pod przyszty pas drogowy, oraz linie zajetosci terenu pod
wszystkie roboty budowlane w zakresie dokumentacji projektowej.

7. Na stronach tytutowych i w tabelkach dokumentacji opisac Inwestor Miasto
Chorzéw- Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Chorzowie

8. Wszystkie kopie muszg zawierac poswiadczenie za zgodnosc z oryginatem i byc
podpisane przez projektanta z pieczatka na kazdej stronie. Strony muszg byc
ponumerowane tacznie z zatacznikami.

Whszystkie oryginalne uzgodnienia nalezy przekazac Zamawiajacemu w formie, w
ktorej zostaty wydane (papierowo/ elektronicznie).



VI.

VIL.

Stan istniejacy drogi

Obecnie ulica Maciejkowicka komunikuje dzielnice Chorzow Stary z
Maciejkowicami. Istniejacy uktad komunikacyjny na granicy Miast Chorzow

i Siemianowice tj poprzez ulice Siemianowicks i Michatkowicka musi zostac
uzupetniony o dodatkowe potaczenie drogowe taczace ul. Oswiecimska w
Siemianowicach Slaski z ul. Maciejkowicka. Przebieg nowego odcinka drogi
zaplanowano czesciowo w sladzie terenow kolejowych nieczynnej linii kolei.
Wtaczenie do ul. Maciejkowickiej zaplanowano na tuku drogi w rejonie firmy
Messer Slad przysztej drogi pokrywa sie czeéciowo z zaplanowanym
przebiegiem gtéwnej trasy rowerowej taczacej Piekary Slaskie z Katowicami,
dlatego projekt powinien zapewniac rozwigzania projektowe w zakresie
infrastruktury rowerowej zgodnie z dokumentami przyjetymi przez Gornoslasko-
Zagtebiowska Metropolie.

Zakres opracowania
Opracowanie. projektu budowlanego i technicznego zawierajacego miedzy
innymi:
1) czesc opisowo-obliczeniowa wraz z kompletem niezbednych uzgodnien,
2) czesc rysunkows :
a. mapa orientacyjna,
b. plan sytuacyjny w nawigzaniu do aktualnego kilometrazu sieci drogowej,
c. profil podtuzny (niweleta w maksymalny sposob dostosowana do
rzednych,
d. istniejacych wjazdow),
e. przekrdj normalny,
f. przekroje poprzeczne min. co 25 m i w miejscach charakterystycznych,
g. szczegoty konstrukcyjne.
3) przedmiar robot i zataczniki do przedmiaru robaot,
4) kosztorys ofertowy
Uwagi :
1) kosztorysy ofertowe powinny stanowic odrebna czesc .
2) dokumentacja powinna miec format A-4 (z wytaczeniem rysunkow).
3) przedmiary robot, kosztorysy ofertowe powinny byc tak opracowane, aby
przyjete opisy robot, jednostki miary i ilosci robot byty zgodne w tresci
w kazdym dokumencie.
4)  czesci tekstowe:
- czcionka bezszeryfowa (np. Arial, Calibri),
- wielkosc czcionki powinna by¢ co najmniej 12 pkt.,
- odstep miedzy akapitami (interlinia 1,5; akapit 12),
- tekst wyrownany do lewej,
- jezyk opracowania: polski



VIll. Dodatkowe informacje

1.

IX.

NoubbkwhpE

Koszty zwigzane z uzgodnieniami, decyzjami, podktadami mapowymi oraz
wszelkie niezbedne do poniesienia w celu wykonania kompletnego
wielobranzowego opracowania projektowego, ponosi Wykonawca w ramach
oferty cenowej.

Wykonawca zobowiazany bedzie do przeprowadzenia oceny odziatywania
inwestycji, opracowanie odpowiednio Karty Informacyjnej/ Raportu
Oddziatywania inwestycji na Srodowisko i uzyskanie niezbednych postanowien,
decyzji administracyjnych w tym zakresie (jesli zajdzie taka potrzeba)

Inwestycja przebiegac bedzie po terenach oznaczonych w planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem KK/P i przebiegac bedzie po
terenach nieczynnej linii kolejowej. Wykonawca przeprowadzi ocene potrzeby
wykonania niezbednych opracowan odpowiednich map dla terenow zamknietych
kolejowych oraz dokonanie wielobranzowych uzgodnien z wiasciwymi zarzadcami
szerokorozumianej infrastruktury kolejowej | w razie potrzeby opracuje i uzgodni
w cenie kontraktowej.

Na terenie projektowanej drogi realizowana bedzie inwestycja Polskiej] Spotki
Gazownictwa 5p. z 0.0. pn. ,Budowa gazociggu Tworzen-tagiewniki wraz z
infrastruktura niezbedna do jego obstugi na terenie wojewddztwa Slaskiego.
Odcinek DEF. (SG/00060714)" na podstawie decyzji administracyjnych
Wojewody Slaskiego:

a. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszace] inwestycji w zakresie
terminalu gazyfikacyjnego skroplonego gazu w Swinoujéciu nr 3/2023/GAZ
(sygn. akt. IFXII.747.76.2022) wydanej w dniu 14.03.2023r.

b. pozwolenia na budowe nr 83/24 (sygn. akt. IFXV.7840.5.14.2024) wydanej
w dniu 31.12.2024r.

Wykonawca przeprowadzi ocene potrzeby wykonania niezbednych opracowan
i uzgodnien z wtasciwym operatorem przysziej infrastruktury gazowej oraz
wykonawca robot budowlanych i w razie potrzeby opracuje i uzgodni je swoim
staraniem i kosztem. Termin protokolarnego przekazania nieruchomosci
(pozostajacych we wiadaniu MZUiM) wykonawcy robét wyznaczony zostat na
14.05.2026r.

Zataczniki:

Orientacyjny przebieg drogi.

Opinia geotechniczna

Mapa do celow projektowych

Operat wodnoprawny

Inwentaryzacja zieleni i plan wycinki

Projekty architektoniczno-budowlane wymienione w pkt V.3. 5-8 OPZ

Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu wymieniony w pkt V.3.9
oPZ

Projekty techniczne wymienione w pkt V.3. 10-15 OPZ

Projekt zagospodarowania terenu (Arkusz nr 14) dla inwestycji wskazanej w pkt

w pkt VIX OPZ

10. Profil podtuzny gazociggu DN400 dla inwestycji wskazanej w pkt w pkt VIX.4

OPZ w miejscu przeciecia sie z projektowana droga.



11.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszacej inwestycji w zakresie
terminalu gazyfikacyjnego skroplonego gazu w Swinoujéciu nr 3/2023/GAZ
(sygn. akt. IFXI.747.76.2022) z dn.14.03.2023r.

12. Decyzja pozwolenia na budowe nr 83/24 (sygn. akt. IFXV.7840.5.14.2024)
wydanej w dniu 31.12.2024r.

13.Projekt koncepcyjny ,wariantowa koncepcja potaczenia drogowego
ul. Jatowcowej z DK94 (do granicy miasta Siemianowice Slaskie)”



